
	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 04/03/2022	Página 1 de 6

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	¡Error! Marcador no definido.

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 04/03/2022	Página 2 de 6

1. ESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	ABOGABOT
Nombre Requerimiento:	Página de automatización del Despacho S.A. para atender las demandas
Fecha Solicitud:	4/03/2022
Responsable(s) Solicitud:	Samuel Vinicio
Dependencia(s) Solicitante:	Administración
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Eréndira García

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud
Usuario Solicitante <p>Solicitamos una aplicación que nuestros clientes puedan consultar desde sus hogares o desde sus celulares el proceso e historial de demandas. Nos gustaría que se puedan hacer pagos y remitir notas.</p>
Líder Funcional <p>El cliente requiere un sistema que le permita automatizar la consulta de demandas por parte de sus clientes, además de que sirva para realizar los pagos de los servicios del despacho.</p>

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

____ **Samuel Vinicio** ____


Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante


____ **Eréndira García** ____


Nombre Líder OTI

Oficina Tecnologías de la Información

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 04/03/2022	Página 3 de 6

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	DD/MM/AAAA	Fecha Final	DD/MM/AAAA
Modelamiento de Negocio			
			
Términos de Referencia			
Alcance de la solución	Nuevos posibles clientes, también personas con expedientes.		
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Página responsiva		

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 04/03/2022	Página 4 de 6

Requerimientos no Funcionales y de calidad	Color azul claro y navegación amigable.										
Interesados en la solución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre/Rol/Perfil</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samuel Vinicio</td> <td>Jefe encargado de administración</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Nombre/Rol/Perfil	Descripción	Samuel Vinicio	Jefe encargado de administración				
Nombre/Rol/Perfil	Descripción										
Samuel Vinicio	Jefe encargado de administración										
Precondiciones	Machote de demandas y de formatos de pago.										
Requisitos Técnicos	Tipo de Desarrollo	<input checked="" type="radio"/> Web <input type="checkbox"/> Escritorio <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Servicio Web <input type="checkbox"/> Servicio Windows <input type="checkbox"/> Otro: _____									
	Base de Datos	<input type="checkbox"/> Oracle <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL <input checked="" type="radio"/> MongoDB <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ _____ _____ _____ _____								
	Lenguaje	<input type="checkbox"/> C# <input type="checkbox"/> VB <input type="checkbox"/> PHP <input checked="" type="radio"/> Java <input checked="" type="radio"/> JavaScript <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ _____ _____ _____ _____								
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()										

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Jorge Ibargüengoitia	Web Desgin	456123	-----
Juan Rulfo	Finanzas	4569741	-----
Paul Auster	Sistemas	159357	-----

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable				Fecha		
Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Inicio	Levantamiento de información	Líder de proyecto	Enero	Febrero	
2	Desarrollo	Versión beta de software	Desarrollador	Marzo	junio	
3	Pruebas	Testing	Tester	Julio	Julio	
4	Implementación	Puesta en producción	Desarrollador	Agosto	Agosto	
5	Estabilización	Informe de resultados	Desarrollador	Septiembre	Septiembre	
6	Despliegue	Informe técnico	Líder de proyecto	Diciembre	Diciembre	
Diagrama de planeación						



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión:
1

Fecha:
04/03/2022

Página
6 de 6



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Fedor Dostoyevski	Finanzas	123456	-----
Honoré de Balzac	Sistemas	987654	-----